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CZESC OPISOWA

1

2

Podstawa techniczna i formalna opracowania
Uzgodnienia z Inwestorem;
Wizje lokalne w kwietniu i kwietniu 2017 .,

uchwata nr XXXV1/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze - Kepa Parnicka - Wyspa Zielona” w Szczecinie

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont polegajacy na wymianie dachu na budynku ,B" stacji sanitarno —
epidemiologicznej objetym ochrong konserwatorska. Inwestycja dotyczy budynku biurowego znajdujgcego sie¢ W
Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7.

Prace objete opracowaniem obejmuja:

CZESG 1 — DACH WYSOKI POSZYTY DACHOWKA

1.
2.

7.

8.
9.

10.

zabezpieczenie placu budowy,

demontaz cato$ci poszycia dachu i facenia (uwaga dachéwke pozostawi¢ do odzyskania przy remoncie
pozostatych czesci dachu stromego),

demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

zerwanie fragmentéw papy w bezposrednim sasiedztwie dachu stromego celem odstonigcia konstrukciji
murtat,

zabezpieczenie odstonietego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

naprawa konstrukcji metodg ciesielska,

wymiana drzwi na strych oraz naprawa wylazu z wykonaniem elewacji i dachu z blachy stalowej na
ragbek stojgcy,

wykonanie wiatroizolacji i nowego poszycia z dachéwki,

wykonanie instalacji odgromowej od kalenicy do uziomu z gruncie,

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania.

CZESC 2 - DACH MANSARDOWY

Noapeb=2

© o

1.

zabezpieczenie placu budowy,

demontaz poszycia dachu z papy i z dachéwki (z dachowka do odzyskania)

po odstonigciu deskowania zerwanie wybranych fragmentéw deskowania i ocena konstrukcji dachu,
demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, z obu pozioméw dachu,

zabezpieczenie odstonigtego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

naprawa konstrukcji metoda ciesielska,

naprawa lukarn metodg ciesielska (wymiana uszkodzonych elementéw i zabezpieczenie catosci przed
korozjg biologiczng),

wykonanie wiatroizolacji i nowego poszycia z dachéwki wraz z gasiorami i deska czotows,

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania,

. wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacja (wymiana

kominéw),
wykonanie deskowania z ptyty OSB 12mm na dachu ptaskim,
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12. montaz nowego wytazu dachowego,

13. wykonanie prawidiowych spadkéw dachu w okolicach wytazéw i kominéw,
14. montaz kotew instalacji odgromowej,

15. poszycie dachu z papy,

16. wykonanie instalacji odgromowej,

CZESC 3 — DACH JEDNOSPADOWY

zabezpieczenie placu budowy,

demontaz poszycia dachu z papy,

po odstonigciu deskowania zerwanie wybranych fragmentéw deskowania i ocena konstrukcji dachu,
demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

zabezpieczenie odstonigtego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

naprawa konstrukcji metoda ciesielska,

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania,

wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacjg (wymiana
kominéw),

9. wykonanie deskowania z ptyty OSB 12mm na dachu ptaskim,

10. wykonanie prawidtowych spadkéw dachu w okolicach wylazéw i kominéw,

11. montaz kotew instalacji odgromowe;j,

12. poszycie dachu z papy,

13. wykonanie instalacji odgromowej,

NN =

¢ 4 - DACH MANSARDOWY

arskich i orynnowania,
cyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacjg (wymiana

1 na dachu ptaskim,
12. olicach kominéw,
13. m

14. gfszycie dachu z papy,

1 konanie instalacji odgromowej,

3 Program uzytkowy i opis zmian funkcjonalnych
Remont obejmuje wymiang poszycia dachowego na budynku B.

Planowany remont nie ma wplywu na sposéb uzytkowania budynku, warunki bezpieczenstwa pozarowego,
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powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony $rodowiska, ani nie zmienia wielkosci lub
uktadu obcigzen.

5

Remont moze by¢ robiony etapami zgodnie z podziatem na czesci wskazanym w pkt. 2 opisu technicznego.
4 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe stanu projektowanego

W ramach projektowanego remontu nie zmieni si¢ Zzaden z parametréw budynku — pow. uzytkowa, pow.
zabudowy, pow. catkowita, wysoko$¢, ani kubatura.

5 Opis rozwigzan architektoniczno — konstrukcyjnych
5.1 Elementy istniejgce
Wszystkie elementy budowlane: fundamenty, posadzki, ciany, stropy — bez zmian.
5.2 Towarzyszgce naprawy

Wykonawca musi w ramach prac przewidzie¢ naprawy, ktére bedg wymagane jako nastgpstwo prowadzonych
prac. Nalezy zatozy¢:

1. Naprawy czesci sufitow ostatniej kondygnacji zgodnie z przyjetg technologig prac,
2. naprawy i odmalowanie fragmentéw elewacji,

3. naprawy chodnikéw w miejscach wykonania uziomoéw instalacji odgromowej,

4. oczyszczenie placu budowy,

Przed rozpoczeciem prac wykonawca dokona szczegdtowych ogledzin budynkéw, gdzie planowany jest remont.
W razie stwierdzenia wad, uszkodzen lub nieprawidtowosci pisemnie przedstawi raport z ogledzin i przekaze
inspektorowi nadzoru.

Wszelkie nie wskazane wady lub nieprawidiowosci traktuje sig jako spowodowane przez wykonawce.
5.3 Konstrukcja dachu
Remont nie spowoduje zmiany obcigzeri i nie projektuje si¢ przebudowy konstrukcji dachu.

Nalezy przewidzie¢ wymiang uszkodzonych elementow metodg ciesielskg okoto 20% konstrukcji dachu.
Naprawa metoda ciesielskg oznacza wymiang catego skorodowanego elementéw (murtaty, krokwi, ptatwi itp.).

Wymiana fragmentu elementu konstrukcyjnego i potgczenie go ze zdrowym fragmentem na zaktad z
potaczeniem $rubowym. taczenie na blachy czotowe nie jest preferowane i dopuszczalne jest tylko w
uzasadnionych przypadkach.

6 Instalacje
6.1 Instalacja wodno — kanalizacyjna
Instalacja wodno — kanalizacyjna nie jest objeta zakresem opracowania.

6.2 Instalacja grzewcza
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Instalacja grzewcza nie jest objeta zakresem opracowania.
6.3 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna wg opracowania branzy elektryczne;j.
6.4 Wentylacja

Projektuje sig¢ wymiane przewodow wentylacji grawitacyjnej ze stali nierdzewnej wraz z wymiang wywietrzakow
dachowych. Nalezy wykona¢ stosowng systemowg obrébke blacharskg wokét kominow uniemozliwiajgca
zaciekanie wody do budynku.

7 Charakterystyka ekologiczna lokalu i oddziatywanie inwestycji

Remont dachéw nie bedzie wptywat ucigzliwie na srodowisko przyrodnicze i lokale/obiekty sasiadujace.
Wszystkie uzyte materiaty, elementy wykoriczeniowe oraz konstrukcyjne muszg byé¢ zgodne z certyfikacja i
dopuszczeniem materiatéw budowlanych do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz deklaracje zgodnosci.

8 Bilans odpadéw
Przewidywany rzeczywisty bilans odpadéw powstatych w trakcie budowy:
gruz budowlany: 200,0 m3,
stal — obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, 30 m3
odpady bitumiczne: 400 kg,
folie i opakowania: 50 kg.
Powyzsze odpady zalicza si¢ do nastgpujacych kategorii (Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r. Dz. u.
Nr 62, poz. 628 z pdzn. Zmianami):
Q1 — pozostatosci z produkgii,
Q5 — odpady opakowaniowe
Q16 — odpady z dziatalnosci ustugowej, remontowej.
Wykonawca inwestycji zobowigzany jest w sposéb formalny do udokumentowania sposobu gospodarki
odpadami, np. poprzez wskazanie lub zawarcie uméw z koncesjonowanymi zaktadami prowadzacymi
dziatalnosé zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow lub prowadzgcymi nadz6r na

wymienionymi dziataniami.

9 Charakterystyka energetyczna lokalu

Projektowany zakres prac nie wptywa na charakterystyke energetyczng obiektu.
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10 Ochrona przeciwpozarowa budynku
Projektowane zmiany nie majg wplywu na strategie ewakuaciji i ochrony przeciwpozarowej budynku.

11 Zgodno$é z Uchwatg nr XXXV1/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »Migdzyodrze - Kegpa Parnicka - Wyspa
Zielona” w Szczecinie.

Planowana inwestycja jest zgodna z w/w uchwata.
12 Uwagi koiicowe
Prace prowadzié zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi wymaganiami technicznymi i

przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy budowlane musz posiadaé aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Gawel Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010 w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Karolina Alicja Pratat upr. nr 19/ZPOAI/OKK/2014 w specjalnosci architektonicznej

maj 2017
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Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Projekt:
Renjmnt dachu budynku ,B” Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
Adres Inwestycji: Inwestor:
ul. Spedytorska 6/7; budynek ,B" Wojewoddzka Stacja
dz. nr ew. 22/2, obreb 1088 Sanitarno - Epidemiologiczna
70-632 Szczecin ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin

Jednostka projektowa:
BiA Studio Gawet Biedunkiewicz

Adres do korespondenc;ji:
ul. Slaska 43a/109, 70-431 Szczecin

Kategoria obiektu budowlanego:
XVI

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza architektoniczna: Podpis:
Projektant (autor):

mgr inz. arch. Gawel Biedunkiewicz

upr. nr W/04/2010 w specjalnosci architektonicznej
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maj 2017

Tel:+510 132 222 | info@biastudio.pl | www.biastudio.pl
ul. Slaska 43a/109, 70-431 Szczecin



o

|
50

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku 'B' Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j,

Prace objete opracowaniem obejmuija:

CZESC 1 — DACH WYSOKI POSZYTY DACHOWKA

1.
2.

7.

8.
9.
10.

zabezpieczenie placu budowy,

demontaz catosci poszycia dachu i tacenia (uwaga dachowke pozostawi¢ do odzyskania przy remoncie
pozostalych czesci dachu stromego),

demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

zerwanie fragmentéw papy w bezposrednim sgsiedztwie dachu stromego celem odstonigcia konstrukcji
murtat,

zabezpieczenie odstonietego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

naprawa konstrukcji metodg ciesielska,

wymiana drzwi na strych oraz naprawa wytazu z wykonaniem elewaciji i dachu z blachy stalowej na
rabek stojgcy,

wykonanie wiatroizolacji i nowego poszycia z dachoéwki,

wykonanie instalacji odgromowej od kalenicy do uziomu z gruncie,

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania.

CZES€ 2 — DACH MANSARDOWY

NoapbR

L

9.
10.

1.
12
13.
14.
15.
16.

zabezpieczenie placu budowy,

demontaz poszycia dachu z papy i z dachéwki (z dachoéwka do odzyskania)

po odstonieciu deskowania zerwanie wybranych fragmentéw deskowania i ocena konstrukcji dachu,
demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, z obu pozioméw dachu,

zabezpieczenie odstonigtego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

naprawa konstrukcji metodg ciesielska,

naprawa lukarn metodg ciesielskg (wymiana uszkodzonych elementdw i zabezpieczenie catosci przed
korozjg biologiczna),

wykonanie wiatroizolacji i nowego poszycia z dachowki,

wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania,

wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacjg (wymiana
kominéw),

wykonanie deskowania z ptyty OSB 12mm na dachu ptaskim,

montaz nowego wylazu dachowego,

wykonanie prawidtowych spadkéw dachu w okolicach wytazéw i kominéw,

montaz kotew instalacji odgromowej,

poszycie dachu z papy,

wykonanie instalacji odgromowej,

CZESC 3 — DACH JEDNOSPADOWY

1.
2.

zabezpieczenie placu budowy,
demontaz poszycia dachu z papy,
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3. po odstonigciu deskowania zerwanie wybranych fragmentéw deskowania i ocena konstrukcji dachu,

4. demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

5. zabezpieczenie odstonietego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

6. naprawa konstrukcji metodg ciesielska,

7. wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania,

8. wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacjg (wymiana
kominéw),

9. wykonanie deskowania z ptyty OSB 12mm na dachu ptaskim,

10. wykonanie prawidiowych spadkéw dachu w okolicach wylazéw i komindw,

11. montaz kotew instalacji odgromowej,

12. poszycie dachu z papy,

13. wykonanie instalacji odgromowej,

SC 4 - DACH MANSARDOWY

abezpieczenie placu budowy,

montaz poszycia dachu z papy j# dachéwki (z dachowka do odzyskania)

bek blacharskich i orynnowania,
10. wykonanie j cji grawitacyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacjg (wymiana

12. wykgffanie prawidiowych spad
taz kotew instalacji odgromo
oszycie dachu z papy,

. wykonanie instalacji odgromowej,

dachu w okolicach kominéw,

2. Wykaz istniejacych obiektow:

e Budynek biurowy,
»  Budynki gospodarcze,
o Ciggi komunikacyjne wzdtuz budynku,

»  Budynki sgsiadujgce.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

»  Ciggi komunikacyjne wzdtuz budynku.

4. Zagospodarowanie placu budowy
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Zapewni¢ bezpieczng komunikacje w budynkach, uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym na teren
budowy,.

Oznaczenie miejsc, gdzie obowigzuje zakaz wejcia osobom nieupowaznionym na teren budowy,

Wyznaczenie i oznakowanie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,

5. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

<

Roboty, przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 2,5m a w szczeg6Inosci
niebezpieczenstwo upadku z dachu i rusztowan, upadku do szybu windowego,

Podczas wykonywania elewacii;

= Praca przy uzyciu elektronarzedzi;

= Stosowanie srodkéw chemicznybh,
Spadajace przedmioty:

= miejsce wystgpienia zagrozenia to : rusztowania, drabiny, narzedzia,
Przenoszenie,
Uderzenie i przygniecenie:

= przy robotach montazowych, przy transporcie rgcznym, przy sktadowaniu materiatow,
Poslizgnigcie sie, potknigcie sie, upadek:

» miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy
Porazenie prgdem elektrycznym:

= elektronarzedzia, kable przesytajgce energig elektryczna.
%

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracowniki:’iw przed przystapieniem do realizacji robét szczegOlnie
niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 5 Wymagania dotyczgce miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie, rozdziat 12
- Roboty murarskie i tynkarskie;

Przy rozbiérce $cian i stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 5 Wymagania dotyczace miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie, rozdziat 18
— Roboty rozbiérkowe.

Przy przebudowie wewnetrznej instalacji elektrycznej: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

Tel:+510 132 222 | info@biastudio.p! | www.biastudio.pl
ul. Slaska 43a/109, 70-431 Szczecin
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z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 6 — Instalacje i
Urzadzenia elektroenergetyczne

7. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoblnego zagrozenia zdrowia:

Wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét budowlanych oraz umiesci¢ w widocznym miejscu
tablice informacyjng budowy;

Rozmiescié i oznaczyé granice stref ochronnych takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materialdw, wyrobéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

Przed rozpoczeciem robdt ustali¢ istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznanie z trasami os6b
wykonujgcych roboty budowlane,

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosc,
Wyposazyé teren budowy w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru,

Zapewnié wymiane powietrza w pomieszczeniach zamknigtych zgodnie z przepisami bhp,
Zlokalizowaé pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji;

W pomieszczeniu socjalnym umiescié punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ kaski ochronne;

Zapewni¢ bezpieczne dojécie do budynku; rusztowania w miejscu ich przylegania do tras
komunikacyjnych wyposazy¢ w siatki ochronne; w przej$ciu zamontowaé daszki zabezpieczajace przed
upadkiem materiatéw i uniemozliwi¢ wstep na rusztowanie osobom postronnym;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

Nanie$¢ na planie droge ewakuacyjng i wyznaczy¢ jg za pomocg tablic informacyjnych.

8. Prowadzenie robot:

Pracownicy winni posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoz. a takze badania
lekarskie, dopuszczajgce do wykonywania okreslonego charakteru prac, w tym do pracy na wysokosci,

Przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy,
Roboty wykonywaé wytacznie narzgdziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich przeznaczeniem,

Do wykonywania rob6t stosowaé wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Tel: +510 132 222 | info@biastudio.pl | www.biastudio.pl
ul. Slaska 43a/109, 70-431 Szczecin




DeCO

9. Ochrona osobista pracownikéw

13

«  Pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste i sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od potrzeb
i rodzaju wykonywanych robét.

o Sprzet ochrony osobistej powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje konserwaciji i uzytkowania.
o Pracownicy winni stosowaé ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych robot.

o Przy odlegtosci wigkszej od 500m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna znajdowac sie
przenosna apteczka.

Przy wykonywaniu rodzajéow robét montazowych, dla ktérych nie ustalono w powyzszym rozporzadzeniu
szczegSlowych wymagan, nalezy stosowa¢ warunki techniczne wykonywania robét budowlano-montazowych,
przepisy szczegdlne, normy itp.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych przy realizacji przedmiotowej przebudowy
nalezy stosowaé zasady i przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 .
(Dz. U. 2003 Nr.47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, a w szczegélnosci:

o+ realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

UWAGA:

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem prac, a nastepnie w trakcie przebiegu budowy aktualizowaé go w razie wystapienia takiej
koniecznosci.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010 w specjalnosci architektonicznej

maj 2017

Tel:+510 132 222 | info@biastudio.p! | www.biastudio.pl
ul. Slaska 43a/109, 70-431 Szczecin
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1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:
,,Remont dachu budynku ,,B” Wojewo6dzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGOLNE

2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Zamowienie obejmuje wykonanie nastgpujgcych robét:
CZESC 1 - DACH WYSOKI POSZYTY DACHOWKA

°  zabezpieczenie placu budowy,

e demontaz cato$ci poszycia dachu i facenia (uwaga dachéwke pozostawic do odzyskania przy remoncie
pozostatych czesci dachu stromego),

°  demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
°  zerwanie fragmentéw papy w bezposrednim sasiedziwie dachu stromego celem odstonigcia konstrukcji murtat,
e zabezpieczenie odstonietego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,
°  naprawa konstrukcji metodg ciesielska,
°  wymiana drzwi na strych oraz naprawa wytazu z wykonaniem elewacji i dachu z blachy stalowej na
rgbek stojacy,
°  wykonanie wiatroizolacji i nowego poszycia z dachéwki,
°  wykonanie instalacji odgromowej od kalenicy do uziomu z gruncie,

°  wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania.

CZESC 2 —- DACH MANSARDOWY
e  zabezpieczenie placu budowy,
e demontaz poszycia dachu z papy i z dachowki (z dachéwka do odzyskania)
e po odstonigciu deskowania zerwanie wybranych fragmentéw deskowania i ocena konstrukcji dachu,
e demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, z obu pozioméw dachu,
e zabezpieczenie odstonigtego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,
° naprawa konstrukcji metodg ciesielska,

*  naprawa lukarn metodg ciesielskg (wymiana uszkodzonych elementow i zabezpieczenie catosci przed
korozjg biologiczng),

e wykonanie wiatroizolacji i nowego poszycia z dachéwki wraz z gasiorami i deska czotowa,
°  wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania,

°  wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacjg (wymiana
kominéw),

*  wykonanie deskowania z plyty OSB 12mm na dachu ptaskim,

°*  montaz nowego wytazu dachowego,

*  wykonanie prawidtowych spadkéw dachu w okolicach wytazéw i kominéw,
°  montaz kotew instalacji odgromowej,

°  poszycie dachu z papy,

°  wykonanie instalacji odgromowe;j,

czESC 3 - DACH JEDNOSPADOWY



°  zabezpieczenie placu budowy,

° demontaz poszycia dachu z papy,

*  po odstonieciu deskowania zerwanie wybranych fragmentéw deskowania i ocena konstrukgji dachu,
* demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e zabezpieczenie odstonietego obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

°  naprawa konstrukcji metodg ciesielska,

°  wykonanie nowych obrébek blacharskich i orynnowania,

°  wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w poziomie od sufitu nad ostatnig kondygnacjg (wymiana
kominéw),

°  wykonanie deskowania z ptyty OSB 12mm na dachu ptaskim,

*  wykonanie prawidtowych spadkéw dachu w okolicach wytazéw i kominow,
°  montaz kotew instalacji odgromowej,

°  poszycie dachu z papy,

°  wykonanie instalacji odgromowej,

$C 4 - DACH MANSARDOWY
zabezpieczenie placu budowy,

montaz poszycia dachu z pgfly i z dachowki (z dachéwka do odzyskania)

°  poONgdstonieciu deskowania anie wybranych fragmentéw deskowania i ocena konstrukeji dachu,

. ich, rynien i rur spustowych, z obu pozioméw dachu,

< go obszaru przed warunkami atmosferycznymi,

e odg ciesielska,

° 3 ciesielskg (wymiana uszkodzonych elementéw i zabezpieczenie catosci przed
* ji i nowego poszycia z dachéwki,

° k blacharskich i orynnowania,

° wykonanie
kominéw),

°  pogZycie dachu z papy,
onanie instalacji odgromowej,

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlane;.

Stosowane skroéty i uproszczenia:
ST Specyfikacja techniczna
STWOIR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

5. Wymagania ogdlne dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw do realizacji Robdt, za jako$¢ wykonania tych Robét oraz

za ich terminowosé i zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
ST.

7. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warun-

kach umowy.
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Zgodnosé robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonaw-
cy stanowiag czesé umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sig z jego
aktualnym stanem ,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretaciji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto-
$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywag bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na nie-
zadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

e wydzielenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej Jmediami”,
urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
zapewnienia o$wietlenia naturainego i sztucznego;

zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robét nalezy wydzieli¢ albo w inny sposdb uniemozliwié wejécie osobom nieupowaznionym. Wydziele-
nie terenu budowy wykonuije sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Dla pojazdéw uzywanych w trak-
cie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy. Na terenie budowy szero-
ko$é drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunko-
wego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga byc nachylone wigcej niz:
a) dla wézkéw szynowych — 4%,
b) dla wézkéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i do-
prowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu rob¢t i likwidacii terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z zabez-
pieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowi-
ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykorczenia robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu bu-
dowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej wynikajacych innych, a wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsfatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona $rodowiska w ezasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg
wliczone w cene kontraktowa.

10. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykony-
wania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpa-
dowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okresla-
jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. ma-
terialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady
szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki w czasie wykonywa-
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nia robét ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze s wliczone w ceng kontraktows.

12. Ochrona wtasnosci publicznej i atnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy. Wy-
konawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonaw-
ca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarcza-
jac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg ustug o$wiaty, to w okresie wykonywania robét budowlanych Wy-
konawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektéw szkolnych dla oséb
niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoly.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe]j w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty
za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe
zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Wszelkie koszty zwiazane z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

13. Ograniczenie obcigZzeih osi pojazdéw.
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie ma-
terialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wia-
Sciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych).

14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonaw-
ca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapiacie i sg uwzgled-
nione w cenie kontraktowej.

15. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas.

16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w
peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

17. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskac od odno$nych wiadz na swéj koszt. Wy-
konawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwoleri w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kon-
trole i badanie robot.

18. Przebudowa urzadzen kolidujacych.
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczeg6Inic w uzgodnieniu z uzytkownikami.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

19. Ochrona robét przed w em warunkéw atmosferycznych.
Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest
wliczona w cene kontraktows,.

2, MATERIALY

1. Warunki ogélne stosowania materiatow
1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994

r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgod-
nosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasci-
wych przepis6éw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

°  wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgod-
nosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wy-
magan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

°  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na speinianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowla-
nej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

°  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgod-
nosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komi-
sje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2. Zrédia uzyskania materiatéw

Stosowane materialy i urzadzenia muszg byé nowe, dobrej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikéw, na kt6-
rych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania
powierzonych robét.

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzy-
skajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczone-
go zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ | wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Za-
mawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzier przed uzyciem mate-
riatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Zamawiajgacego.

Woybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamdwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych ro-
bét oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wyko-
nywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj $rodkéw transportu zalezna jest
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od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wy-
konywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz pole-
ceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
§ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi-
$mie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt. Spraw-
dzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno-
$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki wpty-
wajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, niniejszg
STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

°  sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiaréw,

e sprawdzenie zastosowania materialéw oraz wyroboéw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w STWIOR i
uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,

*  sprawdzenie dokumentéw materiatéw oraz wyrobéw dopuszczajgcych je do zastosowania,

ez odbioru robét powinien byé sporzadzony protokét stwierdzajacy poprawno$¢ ich wykonania oraz zastosowa-
nia wiasciwych materiatow.

2. Atesty jakosci materiatléw, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw,
dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w spo-
s6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce In-
spektorowi Nadzoru.

3. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robét do odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytel-
ne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robét. Obmiar

wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych przedmiarze wycenionym przedmiarze
i wpisuje sie do ksiegi obmiaru

3. Pozostate dokumenty.
°  Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

*  Protokoly przekazania terenu budowy,

°  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
°  Protokoty odbioru robét,

°  Protokoly z narad i ustalen,
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° Korespondencja na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wgladu na zy-
czenie zamawiajgcego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

e aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
°  wykonanie dokumentacji powykonawczej,
°  przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

1. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza
sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatléw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprze-
widziane, ktérych konieczno§é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomigdzy Wykonawca, a
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

1. Wymagania dotyczace odbioru robét.
W zaleznosci od szczegd6towych ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

*  odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
° odbiorowi cze$ciowemu,
° odbiorowi ostatecznemu,

°  odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét do-
konuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projek-
tu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fak-
cie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
Jakosé i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik pro-
jektu.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru inwestorskiego/kierowni-
ka projektu.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw odbioru. Odbioru osta-
tecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektor nadzoru inwestorskiego/kie-
rownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektows i
ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scie-
ralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszona warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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1. Przyjete rozliczenie: wg umowy migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjgtkowych

przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie

okreslone.

2. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokal-

ne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

3. Dokumenty i odniesienia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.
1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr
154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kry-
teriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw zgod-
nosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okreslenia wy-
kazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyro-
béw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzg-
cych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez pro-
ducenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00p0z.53)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST02 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej STO1 sg wymagania og6ine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:

»Remont dachu budynku ,,B” Wojewédzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;j”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru konstrukcji drewnianych wg dokumen-

tacji projektowe;j.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST 01

5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST 01

2. MATERIALY

1. Zastosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
° bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone KL.lII

° pelki z drewna klejonego, sosnowego, kompletnie wykoriczone, o zmiennej wysokosci i dtugosci
nienormatywnej

° deski iglaste obrzynane
° laty iglaste

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PNEN 518 lub
PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Tarcica powinna byé przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021.

Klasy wytrzymatosci drewna

System klas wytrzymatosci fgczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych wiasciwo$ciach mechanicznych.
Norma EN 338 okresla system klas wytrzymato$ciowych dla wszystkich gatunkéw drewna iglastego i lisciastego
nadajgcych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych. Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci
charakterystyczne: wytrzymatosci, modutéw sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkéw iglastych i topoli oznaczono
literg C, a dla gatunkéw lisciastych literg D. Kazdg z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedacg wartoscig wytrzymatosci
na zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liSciaste o wytrzymatosci
charakterystycznej na zginanie réwnej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci
nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami
nieniszczacymi jednej lub kilku wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana
maszynowo powinna spetniaé wymagania PN-EN 519. Warto$ci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z
PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotyczg okreslone wartosci charakterystyczne.
Populacje drewna okreslaja: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne
wytrzymatosci na zginanie, gesto$¢ i wartosci Srednie modutu sprezystoéci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg
wigksze lub réwne podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymatosci, to t¢ populacj¢ drewna mozna zaliczy¢ do tej
klasy.

Wediug PN-B-03150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste, a stosowanie innych gatunkéw

1




drewna dopuszcza sig tylko w uzasadnionych przypadkach. Podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw
sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkiadki, klocki, itp., nalezy wykonywa¢ z drewna debowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy
konstrukcyjne nie powinna przekraczaé 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w
konstrukcjach pracujgcych

na otwartym powietrzu. W normie PN-B-03150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych,
sprezystych i gestosci drewna litego:

fu - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie

f... - wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie wzdtuz widkien

foor - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie w poprzek widkien
fior - Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozciaganie wzdtuz widkien
foor - Wytrzymatosé charakterystyczna na sciskanie w poprzek widkien
f.. - wytrzymatosé charakterystyczna na Scianie

Eoeon — Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien
E, s — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz widkien
Esomean — Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien
G, .o, — Sredni modut odksztatcalnosci postaciowego

P, — wartosc charakterystyczna gestosci

Pean — Wartosc srednia gestosci

w poprzek wiokien
Sredni modut
odksztalcenia posta- Gpean 0,56 0,69 075 081 0.88
ciowego

Gestosé w [kg/m’]
Watgtace o 320 350 380 400 420
charakterystyczna

Wartos¢ srednia Prmean 380 420 460 480 500

Podstawowe whsciwosci i klasy wytrzymalosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje O hacrenis Klasy drewna litego o wilgotnosci 12%
wiasciwosci ‘ Cls8 | C24 [ C30 | C35 | C40
Wytrzymatosé charakterystyczna w [MPa]
Zginanie fmk 18 24 30 35 40
Ro‘zcllqgame wzdtuz £ 1" 14 18 21 24
wiokien
Rozciagani -

QZciaganiewipe e 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
przek wiokien
Sciskanie
w poprzek wiokien feo 9 - 23 - *
Sciskanie
w poprek wibkien feoox 48 5.3 5.7 6.0 6.3
Scianie f 2,0 25 3.0 34 38
Sprezystose w [GPa]
Sredni modut
sprezystosci wzdluz Eomeon 9 1 12 13 14
wiokien
Gwarantowany
modul sprezystosci Esos 6,0 74 8.0 8.7 9.4
wzdtuz wiokien
i e o Evomean 030 037 0,40 043 047
Sprezystosci

d) Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich
1. Elementy stolarki budowlanej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy impregnowac:
elementy drzwi, powierzchnie stykajace sig ze $cianami ocieznic.
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2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB.

3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mieé¢ pozytywng opinig Paristwowego Zaktadu Higieny.

4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki
budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do
zabezpieczenia powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia(normach, aprobatach
technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

-Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 01.

-Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowa¢ sprawne technicznie $rodki

transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport materiatéw Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju mate-
riatu, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w spos6b wykluczajgcy
zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatéw na srodki lub urzadzenia
transportowe powinny byé w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien

byé dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub

konstrukcji na budowie powinno byé¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkéw i dzwigéw lub innymi

urzadzeniami niepowodujgcymi ich uszkodzenia.

Sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy

powinny byé skladane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie

powodowaé ich deformaciji. Odlegto$é sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od

20 cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomiesz-
czeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sig
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Sprzet zmechanizowany | pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Powinien on mieé trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, no$nos¢ lub jeszcze inne
dane dla jego prawidiowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigZenie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania cigzaréw powinny byc:

- atestowane i dostosowane do przemieszczania fadunkéw; stosowanie hakéw zeliwnych i staliwnych
jest zabronione

- haki powinny byé wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy przemieszczaniu
tadunkéw zachodzi mozliwosé wysunigcia zawiesia z gardzieli haka

W przypadku stosowania do przemieszczania fgdunkéw zawiesi, powinny one spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- do wykonywania zawiesi linowych i taficuchowych nalezy stosowa¢ materiaty atestowane

- wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach jak tez lgczenie ze sobg lin stalowych na dlugosci jest
zabronione

- petle zawiesi wykonanych z lin powinny byé taczone za pomoca splatania i zaciskania, a lina powinna
by¢ zabezpieczona przed przecieraniem

- zakonczenie lin stalowych powinno byé tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagar jako$ciowych robot

i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

2. Zalecenia ogdlne

Ogoéline zasady wykonania rob6t podano w ST — Wymagania ogoine.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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3.Montaz elementéw i wymagania
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

° wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach

°  w diugosci elementu do 10 mm

°  wwysokosci do 5 mm
Elementy drewniane konstrukgji stykajgce sig z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Zasady ogélne.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 1.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentagji projektowej i niniejszej specyfikacii.

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujgce czynnoéci:

a) kontrole zgodno$é zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukgji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukgji
drewnianej powinno byé dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukg;ji
powinna byé dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli
stwierdzajgcych zgodno$é utytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowag:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos$é z wymaganiami podanymi w dokumentacii technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablon6w) i kontoréw oraz wymiaréw poszczegolnych elementow

konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,

przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

- sprawdzenie wilgotnos$ci drewna

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robét lub w ofercie Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw robat.

a) Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
1. odbiér czesciowy i koricowy robét
2. odbidr ostateczny

Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekaza-
nia ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji
obiektu.

Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona odbioru robot
zgodnie z ST ,Wymagania ogdine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg nieodebranie tych
prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawg odbioru robét powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

*  dokumentacja techniczna,

° dziennik budowy,

e protokoty odbioru poszczegdélnych etapéw robét,

°  protokoty konieczno$ci,

*  protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw,

*  aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
*  wyniki badan laboratoryjnych,
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ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 388:1999- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,

PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymato$ci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowa
metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania

PN-EN 912:2000 t.gczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikow stosowanych w konstrukcjach drewnianych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST03 POKRYCIE DACHU Z PAPY

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej ST11 sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:

»Remont dachu budynku ,,B” Wojewédzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét.

3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét pokrycia papg dachu budynku.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST 01

2. MATERIALY
1. Zastosowane materiaty
a) Papa termozgrzewalna podkiadowa
gramatura osnowy: do 250 g/m2
grubosé: 3,0 mm
osnowa poliestrowa lub z wtdkna szklanego
posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej
klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
b) Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

gramatura osnowy: 250 g/m2

grubosé: 5,2 mm

osnowa poliestrowa

posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
c) Obrébki blacharskie

® Dblacha stalowa ocynkowana malowana na kolor antracyt
d) Kominki wentylacyjne

e stal nierdzewna
Wszystkie materialy powinny odpowiadajac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2. Transport

2.1.0géIne wymagania dotyczace transportu

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej
w dwaéch warstwach. Rolki papy nalezy uktadaé diugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.
Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢é w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PN-O- 79601. Masa roztworu w
bebnie nie powinna byé wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie
bezpieczeristwa ruchu przy przewozie materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w
pozyciji stojacej $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calos¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem lub uszkodzeniem.
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3. Magazynowanie
Papa termozgrzewalna
pomieszczenie zamknigte, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy
nalezy ukiadaé w stosy na réwnym i utwardzonym podiozu , w pozycji lezgcej rownolegle do siebie, nie wigcej niz w
dwéch warstwach. Stosy nie powinny zawieraé wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegtos¢ migdzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Roztwér asfaltowy
w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojgcej z dala od Zrédia ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi.

3. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

1.Wykonywanie robét

Wymagania og6ine dla podtozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy
nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna,
prze$wit pomiedzy powierzchnig podioza a fatg kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami
kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykonac odboje o gérnej
krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku polaci dachowej.

Uwaga Wymagania ogdlne - dla wykonania podfozy np.:
e 7 piyt zelbetowych,

z ptyt styropianowych,

z gtadzi cementowej,

z ptyt twardych z wetny mineralnej,

z desek oraz dylatacji w podtozach i okresleniach wytrzymato$ci i sztywnosci podioza - podane sg
w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potfaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podiozu:

® betonowym,

e na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

e Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika ha gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e palnik powinien byé ustawiony w taki sposéb, aby jednoczeénie podgrzewat podioze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sig ogrzewania podtoza,

e w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien byé ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

e niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

e fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokryé dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamigtaé o

podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni prawidiowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujgce
przez kilkudziesigcioletni okres czasu.

b) Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznac sig ze

stanem dachu i dokonaé wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowa¢ o konieczno$ci wentylacji
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(szczeg6linie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

C) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegoinych paséw papy ha powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczeg6lnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

d) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié w temperaturze nie nizszej niz:

e 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

e +5°C w przypadku pap oksydowanych.

e) Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezpos$rednio
przed zgrzaniem.

f) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

g) Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw,
$wietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowe;j.

h) Przy malych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadaé pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wigkszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg
mozliwo$¢é osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien
byé taki, aby nawet po ugigciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody.
Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 %, ale zaleca sig, aby
tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

i) Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé ja z dwdéch
koncéw do érodka. Miejsca zakladéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).

j) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wypltywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci
zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zakiad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonows rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw
masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt
duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

k) Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaklady:

e podiuzny 8 cm,
® poprzeczny 12-15 cm.

1) Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac ze szczego6lng starannoscig .
Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania zgrzewow.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wypltywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

a) W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sig. Aby unikngé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zakfadu pod
katem 45°. Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny byé ogdlnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw przy pracach na wysokosci i na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzgt zabezpieczajgcy przy pracach na
wysokosci.

Zasady przygotowywania podiozy
Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac kilka podstawowych wymogow:

e wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$¢ podioza zapewniajgca przeniesie nie
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wystepujacych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

e wymagana jest réwno$¢ podioza, co ma istotny wptyw na prawidiowy splyw wody, przyczepno$¢
papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

e podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e podioze powinno byé oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym,

e zaleca sig, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig dachu byty
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

Wykonywanie obrébek dachowych

a) montaz kominka wentylacyjnego
Podloze betonowe przed utozeniem papy perforowanej nalezy oczysci¢, odkurzy¢ i zagruntowac jednym z roztworéw
gruntujgcych . W przypadku stosowania (Asfaltowej Emulsji Anionowej) nalezy ja rozcienczy¢ wodg w stosunku max 1: 3
(emulsja: woda). Po jednej dobie od zagruntowania podtoze powinno byé catkowicie suche. Na suche poditoze uktadamy
bez klejenia pape perforowang na 2-3 cm zakiad. Papy nie nalezy uktada¢ w odlegtosci ponizej 50 cm od okapow, koryt
odplywowych, kominéw itd. Na podiozu z papy perforowanej nalezy ustawi¢ kominek.
Na roztozong pape perforowang oraz ustawiony kominek wentylacyjny nalezy zgrza¢ pape nawierzchniowa. w
przypadku renowacji dachu lub pape podktadowa i nawierzchniowg w przypadku wykonania nowego dachu. Przed
zgrzaniem, pape nalezy nacigé w kierunku prostopadiym do brzegu i wycigé otwér o $rednicy kominka (tak jak to
przedstawiono na rysunku). Gleboko$¢ nacigcia powinna wynosi¢ ok. 13 cm. Po doktadnym zgrzaniu papy do podtoza
nalezy uszczelnié potaczenie kominka wentylacyjnego z papg za pomocg kitu trwale plastycznego.
Nastepnie zgrzewamy sasiedni pas papy, zwracajac uwage na uzyskanie wypltywéw wzdtuz zakiadu.

Warstwa podktadowa

Oczyszczone podioze nalezy zagruntowaé asfaltowym preparatem gruntujacym. Pasy papy zgrzewamy prostopadle do
osi koryta, wykonujac zaktady zgodnie ze sptywem wody. Nalezy pamigta¢ o uzyskaniu ciagtych wyplywéw masy
asfaltowej wzdluz zakladéw. Papg z koryta wyprowadzamy na ptaszczyzne dachu na szerokos¢ ok. 30 cm. Nastepnie na
zagruntowana potaé dachu zgrzewamy arkusze papy réwnolegle do koryta, nakladajgc je na pasy papy wychodzgce z
koryta na szeroko$¢ min. 12 cm.

Warstwa wierzchnia

Arkusze papy nawierzchniowe] réwniez uktadamy prostopadle do osi koryta, przesuwajac je w stosunku do pas6w papy
podktadowej o 1/2 szerokosci. Pape z koryta wyprowadzamy na ptaszczyzng dachu na szerokos¢ ok. 15-17 cm.
Nastepnie zgrzewamy pape na polaci dachu pasami réwnolegtymi do koryta, naktadajac je na pape wychodzaca z koryta
na szeroko$¢ 12-15 cm. Pierwszy pas papy wierzchniej powinien by¢ utozony w odlegtosci ok. 1-2 cm od krawedzi

koryta.

4.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0géIne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

a) sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

b) sprawdzenie wykonania impregnagii

c) sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu konstrukcji drewnianych

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzglgdem:
a) kompletnosci dostawy,
b) zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektows,
¢) pod wzgledem stanu technicznego,
d) jakosci i kompletnosci dokumentacji.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich Swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementéw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagar nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

2. Kontrola wykonania robét
W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalna:

e) Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnosé z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.
f) W zakresie podioza z plyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich
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a)
h)

i)
)
k)
)

gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

Réwnosé powierzehni podioza jest dostateczna, gdy na facie diugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza
niz 5mm. Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podtoza.
Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Prawidiowosci wyklejenia papg elementéw pionowych tgczacych sig z dachem i przechodzacych przez
dach: - nalezy je wykleié papg na wysokosé minimum 15cm od poziomu gérnej warstwy pokrycia
dachu.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelno$ci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé jedynie
w wybranych przez komisjg miejscach szczegélnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce
poddaé przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

m) Odbiory czgéciowe Iub koficowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od chwili

utozenia papy.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest jednostka podana w przedmiarze robét lub w ofercie Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT

1.Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

n)

o)

odbiér czesciowy i koricowy robot
odbiér ostateczny

2.0dbiér czesciowy/ konicowy robét

p)
q)

Odbiory cze$ciowe dokonywane powinny byé po zakoficzeniu kolejnych etapéw wykonanych robot
pokrywczych.
Odbiér czes$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

® podtoza

e doktadno$ci zagruntowania podtoza

e jakosci zastosowanych materiatow

e doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

e doktadnosci wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

3.0dbiér koncowy

r)

s)

t)

u)

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbiér koricowy powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
dekarsko-blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koricowy przeprowadzony komisyjnie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

Nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidiowej eksploatacji obiektu.

4.0dbiér powinien polegaé na:

a)
b)
c)

sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
odbiorze przygotowania podtoza,
odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podioza powinien obejmowaé sprawdzenie:

a)

zatozonych spadkdw, réwnosci, czystosci i sucho$ci podtoza,

b) jakosci wykonania paroizolacji.
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Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
C) jakosci zastosowanych materiatéw,
d) grubosci i ciaglosci warstwy ocieplajacej,
e) czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
f) potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakoSci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajgce
wykonanie rob6t Zamawiajacemu do akceptacji. Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania rob6t zgodnie z kontraktem i
obowigzujgcymi normami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejszg SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentaciji Projektowej lub w niniejszej ST daty
wyniki pozytywne. Podstawa odbioru robét powinny stanowiag nastgpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

dziennik budowy;,

protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robét,
protokoty koniecznosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
wyniki badan laboratoryjnych,

ekspertyzy.

Nalezy zwrécié uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem przekazania ich
do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacii obiektu.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-747B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypeiniaczami  stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST04 POKRYCIE DACHU Z DACHOWKI

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST11 sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:

,Remont dachu budynku ,,B” Wojewédzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét pokrycia dachowka dachu budynku.

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST 01.

5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych dachéwka ceramiczng powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany’, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

1. Zastosowane materiaty
°  dachéwka karpiéwka o wymiarach i kolorze identycznych jak istniejaca, zgodna z PN-EN 11304:2002 i PN-EN
1304:2002/Ap1:2004,

°  kontriaty min. 75x22mm,

° taty drewniane min. 45x50mm (tata wzdtuz okapu - 65x50mm),

e ggsiory dachowe, kalenicowe, gasiory poczatkowe, narozne, tréjniki,
°  gwozdzie, klamry, uchwyty,

°  akcesoria dachowe: wytaz kominiarski o wymiarach identycznych jak istniejacy z uformowanym kotnierzem np.
firmy FAKRO lub Root-Life lub innej firmy o réwnowaznych parametrach, ptotek p-$niegowy, tawy i uchwyty
kominiarskie i inne,

°  zaprawa c-wapienna, i wapienna PN-90/B-14501.

Wszystkie materialy powinny odpowiadajgc wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2. Materialy pomocnicze:

e uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsioréw,

e drut do przywigzywania dachéwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, migkki, o srednicy
1,0-1,6 mm,

e nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupeiniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i
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listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, rura
przytgczna do kominka wentylacyjnego,

°  zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzejj wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$é materiatow i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia dachéwka

3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokryé dachéwka moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

°  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji techniczne;j,
°  sgwiasciwie oznakowane i opakowane,

°  spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysylce powinny okreslaé migdzy innymi kategorie przesigkliwoéci i wynik badania mrozoodpornosci
dachéwek),

*  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Wyroby do pokryé dachéwka mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem
wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomochiczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé zasad
wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materialy wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. Magazynowanie
Wszystkie wyroby do pokryé dachéwka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegélnosci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-
12030:1996. Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny byé
sktadowane na paletach.

4. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania przy wykonaniu zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

1. Wykonywanie robét
Do wykonywania robét pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze
moga byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewow) dachowych,

— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

—  osadzenie masztéw, nézek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
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nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukfadanych w trakcie
wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

2. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig faty rozmieszczone poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem. Wymagania dotyczace podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastgpujace:

— faty do wykonania podkiadu powinny mie¢ minimalny przekroj (45x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynikag to bedzie z obliczen statycznych,

— faty mocowane wzdiuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (65x50 mm),

— faty powinny byé utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem taty
okapowej,

—  wzdiuz kalenicy i narozy powinny byé przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,
— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne.

— podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, — ptaszczyzna potaci z tat
powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng polozong na co najmniej 3 krokwiach byt
nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

3. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng
Krycie dachéwkg ceramiczng karpiéwka (podwojnie w koronke), powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji techniczne;j.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podiuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a doing krawgdz
dachéwki nalezy zabezpieczyé przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konice dachéwek na okapie powinny by¢ wysunigte poza
krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie
przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

Réwno$é powierzchni pokrycia

Dachowki powinny byé ukladane w ten sposdb, aby tfata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w
gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki zakladkowej ciggnionej i marsylki.
Rozmieszczenie stykéw prostopadiych do okapu

Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowg ciggniong i marsylkg styki prostopadte do
okapu powinny byé w sasiednich rzedach przesunigte wzglgdem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne
odchyiki nie powinny przekraczaé +1 cm przy kryciu karpiéwka i +5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciagniong i
marsylka.

Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy na dtugosc
wynoszacg dla pokrycia z dachowki: — karpidwki uktadanej podwdjnie w koronkg 14-15 cm (sg to rzedy podwaojne,
uzyskane przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwéch warstw dachowek, z ktérych dolng tworzg dachowki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunigciem o
pét szerokosci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na diugo$ci 32-33 cm),

Zamocowanie dachoéwek do fat

Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia): — w strefach klimatycznych Il i Ill wg PN-77/B-02011
co piata lub co szésta dachowka w rzedzie poziomym powinna byé przymocowana do faty, — w strefie klimatycznej | tylko
na potaciach dachowych potozonych od strony najczescie] panujacych wiatréw nalezy mocowaé dachowki, jak w
strefach klimatycznych Il i lll. Spos6b mocowania powinien by¢ zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachéwka ceramiczna, badz zgodnie z PN-71/B-1 0241.

Zabezpieczenie dachéwek na okapach
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Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajgce na okapach poza lico muru powinny byé zabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie
przewiduje zalozenia rynny, korice dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.

Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadie do okapu, powinny by¢ przesunigte wzgledem stykéw w sgsiednich
rzedach o p6t szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé +10 mm przy kryciu dachowka
karpiéwka podwéjng i £5 mm przy pokryciu dachéwkg zaktadkowa.

Wielkos¢é zaktadow

Poszczegdlne, réwnolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzedy dachéwek 6-
9 c¢m przy kryciu dachéwka karpiéwka podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachowkg zaktadkows.

Zamocowanie dachéwek do tat

Przy kryciu dachéwkg karpidwka — w strefach Il i Il wg PN-77/B-02011 co piata lub szésta dachdéwka w rzedzie
poziomym powinna byé przymocowana do taty. Natomiast w strefie | dachéwki moga byé nie przymocowane.

4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwka na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty
pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej sie przez catg dobg. Roboty przy ukiadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg
opady atmosferyczne.

5. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokryé dachéwka
a) Dachéwki powinny byé utozone na taceniu prostopadle swojg ditugoscig do okapu.
b) Sznur przeciagniety migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w
poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci rzedu.
c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywa¢ odchylen od
linii sznura wigkszych niz 10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gagsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na okolo 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gagsiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.
) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fatg nie powinny przekraczac
+10 mm.
f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowq stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.
g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoniczonym rabkami lezacymi,
wchodzgcymi pod dachéwke.
h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach (wlazach) dachowych, masztach itp.
powinny byé wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

4.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0géIne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt

Badania przed przystapieniem do rob6t pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .

Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami specyfikacji technicznej pokrycia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.

Badania prawidiowosci tacenia

t.acenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu tat,
— poziomu fat,

— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie poziomu tat
przeprowadza sie przy uZyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o diugosci 3 m z poziomnica. Wyniki badan
powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie roboét
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Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegstowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spefnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegGtowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robét i po opadach
deszczu.

5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot lub w ofercie Wykonawcy.

6. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:

e odbidr czgsciowy i koricowy robét
®  odbiér ostateczny

2. 0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachéwkg elementami ulegajacymi zakryciu sg podkiady i cze$ciowo obrdbki blacharskie.
Odbiér podkiadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejsze]
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w specyfikacji
technicznej, w ktérej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-
10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podklady i obrdbki blacharskie zostaty
prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z specyfikacjg techniczng (szczegbtows) | zezwoli¢ na przystapienie do uktadania
pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno byé¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania
podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czes$ciowego robdt dokonuje sig dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

4. Odbidr ostateczny (korncowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedifozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w SST opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badarn sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzarn:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunac niezgodnosci pokrycia dachéwka z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego Zz jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t pokrywczych, wykonag je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwkg

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 W yroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgsé I11) Arkady, Warszawa 1990 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia
dachowe. Warszawa 2004 r.

27




DeO
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST05 ROBOTY BLACHARSKO — DEKARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej ST11 sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:
,Remont dachu budynku ,,B” Wojewédzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej”.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot.

3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

°  zasad wykonywania i odbioru wykonania wykoriczenia $cian i dachu blachg stalowag wytazu dachowego w czeg-
$ci nr 1 dachu,

*  zasad wykonywania i odbioru wykonania obrébek blacharskich, kotnierza wylazu dachowego, wykonania mon-
tazu rynien i rur spustowych remontowanych budynkéw.
Wszystkie obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor antracytowy.

4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01

5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 01

2. MATERIALY

1. Zastosowane materiaty

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz byé zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi
zmianami, tzn. posiadag¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw z PN.
Wszystkie materialy do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

a) Blacha stalowa utozona na rabek stojacy katowy
Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,7 mm

b) Elementy montazowe
Blachowkrety lakierowane w kolorze blachy z uszczelkg gumowa

c) System odwodnienia dachu

Nalezy zastosowaé rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor antracytowy.

Blacha stalowa powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

Grubosé blachy 0,50 — 0,55 mm, obustronnie cynkowana metodg ogniowa — réwna warstwa cynku (min. 50 um) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU, SPRZETU | MASZYN | PRZECHOWYWANIA
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 01.
Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

Samochod powinien posiadaé skrzynie o diugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza jej tylng burte
wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni maks. do jednego metra, ale wow-
czas paczki blach muszg spoczywa¢ catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Pakiety nalezy tadowa¢ na
cigzaréwke od tytu, nie od gory. Nalezy je ukiada¢ na pojezdzie jeden na drugim w taki sposab, by dolne drewniane li-
stwy paczki wasnie naktadanej nie pokrywaly si¢ z gérnymi listwami paczki znajdujacej sie pod nig (patrz ilustracja
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obok). Przy zatadunku na naczepie fadunek nalezy roztozy¢ réwnomiernie. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony za-
leca sie zabezpieczenie catosci fadunku pasami.

Do roztadunku oryginalnych paczek zaleca sig stosowag, o ile to mozliwe, dzwig lub wozek widtowy.

W przypadku gdy zastosowanie sprzetu mechanicznego (dzwigu, wézka widlowego) do roztadunku nie jest mozliwe, do-
puszcza sie roztadunek reczny. Po zakoriczeniu roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy blachy nie ocierajg si¢ bezposrednio o
siebie — grozi to uszkodzeniem ich powierzchni i obnizeniem estetyki produktu.

Przy roztadunku recznym nalezy zapewni¢ udziat odpowiednio duzej liczby pracownikéw, biorgc pod uwage diugosé i
wage arkuszy blach. Nalezy tez postgpowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w danym kraju przepisami okreslajacymi maksy-
malng mase, jakg przy operacjach roztadunku rgcznego moze przenosié jedna osoba. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilo$é os6b w stosunku do diugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o diugosci ok. 6
m powinien byé dokonywany przez 6 os6b — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznos¢. Roztado-
wane blachy nalezy umieszczaé na réwnym podtozu. Pod paczkami blach konieczne jest zastosowanie przektadek o wy-
sokosci okofo 200 mm, rozmieszczonych w odstgpach okoto jednego metra.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

*  Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyj-
ne do blachy

°  Urzadzenie do gigcia blachy
°  Palnik z butlg gazowg

Przechowywanie

W zwykiych warunkach dopuszcza sig sktadowanie paczek blach (w firmowym opakowaniu, badz rozpakowanych) przez
okres okoto jednego miesigca. Jezeli przewiduje sig diuzszy okres przechowywania, blachy nalezy rozpakowac, przykry¢
i umiesci¢ na pochytej podstawie, co umozliwi sptyw lub odparowanie wody gromadzacej si¢ miedzy blachami. Paczki
blach nie mogg by¢ sktadowane bezposrednio na gruncie, maksymaina liczba paczek ztoZzonych jedna na drugiej wynosi
trzy. Przy sktadowaniu diugoterminowym nalezy chronic¢ blachy przed deszczem, jednoczes$nie zapewniajac przeptyw po-
wietrza pod kazda paczka.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Blacha stalowa utoZzona na rabek stojacy katowy

Transport na dach

Blachy pokryciowe mogg byé transportowane na dach w paczkach. Przy podnoszeniu blach przy pomocy podnosnika
nie nalezy zdejmowa¢ arkuszy z paczki przed transportem na dach. Jezeli blachy przenoszone sg pojedynczo nalezy
pamietaé iz diugie arkusze nie mogg by¢ podnoszone za korice ani tez przesuwane po sobie. Najlepiej jest podnosi¢
blachy za krawedzie zamka. Pojedyncze arkusze sg podnoszone na dach wzdtuz podpér, ktére biegng od okapu do
ziemi.

Ciecie

Blachy dachowe sg przycinane na zgdany wymiar, jednak w koszach dachu, na narozach oraz w miejscach montazu
wentylacji, arkusze muszg by¢ dociete na placu budowy. Pokrycie dachu moze by¢ cigte przy pomocy pity recznej
odpowiedniej do cigcia blach stalowych, nozyc, nibblera, lub innego urzadzenia nie wytwarzajacego ciepta podczas
uzytkowania.

Wykorzystanie szlifierki katowej jest kategorycznie zabronione.

Nalezy zabezpieczyé blache przed rozpoczeciem prac poniewaz ostre opitki mogg uszkodzi¢ powierzchnig arkusza.
Wszelkie pozostatosci z wiercenia lub cigcia prowadzonego podczas montazu muszg zosta¢ starannie zZmiecione.
Zaleca sie aby wszelkie zadrapania powtoki i widoczne powierzchnie cigcia zostaly zamalowane odpowiednig farbg
zaprawkowsa.

Folia dachowa

Montaz folii dachowej rozpoczyna¢ réwnolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczatku przymocowaé
zszywkami folig do krokwi. Koricowy montaz jest przeprowadzany za pomocg drewnianych listew przybitych gwozdziami
(kontrtat o grubo$ci 25-32mmp potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od géry folii dachowej w kierunku krokwi.
Folia powinna lekko zwisa¢ pomigdzy krokwiami (w najnizszym punkcie posrodku okolo 20 mm). Warstwy folii dachowej
powinny zachodzi¢ na siebie z zaktadem okoto 100 mm przy polgczeniu poziomym. JeZeli jest konieczno$¢ taczenia folii
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na dlugo$ci, nalezy to wykonaé w miejscu przybicia kontriaty z zakladem minimum 100 mm. Montaz tat rozpoczyna sie
od okapu.

Wkrety
Whkrety do blachy wykonane sg ze stali nierdzewnej. Plaska gtéwka wkreta umozliwia pracg pokrycia pod wptywem
zmian temperatury. .

Montaz pokrycia dachowego

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowaé obrébki okapu. Pas nadrynnowy przy blasze typu
Classic jest montowany prosto w linii okapu, przy czym jest najpierw przymocowany za pomocg ocynkowanych gwozdzi
lub wkretéw z ptaskim tbem do pierwszej taty. Wiasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna sprawdzi¢ poprzez np.
zaznaczenie prostej linii wzdtuz okapu przy uzyciu ustawionej réwno linki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok
drugiego na zaktad. W przypadku montazu na tatach stalowych zamocuj taéma wygluszajaca pod érodkiem kazdego
arkusza. Tasma ta musi siegaé od drugiej taty od dotu, koficzac sig na drugiej tacie od gory.

Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu.

2. Obrébki blacharskie
Wymagania ogélne dotyczace obrébek blacharskich:
Powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -15 stopni Celsjusza, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Robét nie
wolno wykonywag¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne po-
winny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki spos6b,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
Wymagania ogélne dotyczace urzadzen do odprowadzania wod opadowych:

e W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podiuznym.

e Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

°  Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé dostosowane do wielko$ci odwodnia-
nych powierzchni dachu.

e Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajgcych diugosci arkusza bla-
chy i skladane w elementy wieloczionowe.

°  Rynny powinny byé taczone w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztgcza powinny byé lutowa-
ne na catej diugosci.

e Rury spustowe powinny by¢ fgczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, ztacza powinny by¢ lu-
towane na catej diugosci.

°  Rynny powinny byé mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
°  Rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

*  Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 2,5
m w sposoéb trwaty.

4. Podkiad z desek pod pokrycie blachg
Podkiad z desek pod pokrycie blachg powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

e podkiad z drewna pod pokrycie blachg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm | szeroko-
&ci od 12 cm do 15 cm. Szerokosé deski okapowe]j powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

e odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm,

e gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly sie z blachg. Przy kryciu blachg cynkowa
lub ocynkowana zaleca sig stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,

e w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét kominéw itp. podkiad powi-
nien byé petny, z desek ukladanych na styk.

6. OPIS DZIALAK ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Odgélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STO01.
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2. Kontrola jakosci materiatéw
Whbudowane materialy musza spetnia¢é wymagania zawarte w niniejszej ST.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

3. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia z blachy:

e Kontrolg miedzyoperacyjna i koricowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig sprawdzajac zgodnos¢ wy-
konanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej ST.

e Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwoséci materiatdéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej ST lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

*  dla robét — Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. (o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2),

¢ dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llogé rob6t okresla sie na podstawie dokumentagii projektowej z uwzglgdnieniem zmian w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszyst-
kie wyniki pomiar6w i badan z biezgcej kontroli.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w pkt. 4. niniejszej ST daty wyniki pozytywne. Podsta-
wa odbioru robét powinny stanowig nastepujace dokumenty:

°  dokumentacja techniczna,

°  dziennik budowy,

°  protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robot,

°  protokoty koniecznosci,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

°  aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
*  wyniki badan laboratoryjnych,

e ekspertyzy.

1. Odbiér podkiadu
Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem
do pokrycia potaci dachowych.

2. Odbiér robét pokrywczych
e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czg-
Sciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony,
e Odbiér cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
o podktadu,
o jakosci zastosowanych materiatow,
o doktadnosci wykonania pokrycia,
o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
e Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
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Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu,

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potg-
czenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksplo-
atacyjnych,

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.

0Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé
brébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczeri poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, kominow, wietrznikow itp.,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rynien i rur spustowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja montazu producenta.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i badania.
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17.44 Kosztorys Sanepid dach OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT DACHU
1.1 CZESE 1 - DACH WYSOKI POSZYTY DACHOWKA
1.1.1/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 15 m m2
1604-02
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
1.1.2|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
202 1622a-
01
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
1.1.3|KNR2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
1613-03 kosci do 20 m
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
1.1.4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki m2
0508-01
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
1.1.5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
0535-07 s6w itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
1.1.6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.1.7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
0535-06
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.1.8 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
0430-06
m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.1.9/KSNR 3 Wymiana krokwi zwyklych do 50 % i krokwi koszowych lub naroznych m?2 pot.
0501-05
50 m2 pot. 50.000
RAZEM 50.000
1.1.1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru ocieznic stalowych i demontaz drzwi m2
0|0353-05
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
11.1KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km m3
1/0108-09
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
1T.1.1 KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
2/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.11 Oplata za wysypisko m3
3
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.1.1|KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - obudowa wyjscia dacho- m2
4|0410-01 wego
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
1.1.1/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukeji drewnianej - obu- | m?2
5|0604-02 dowa wyjécia dachowego
4 m2 4,000
RAZEM 4.000
1.1.1|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy ocynkowansj - obudowa wyjscia dachowego m2
6(0503-01
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
1.1.1]KNNR 2 Montaz drzwi dachowych fabrycznie wykoriczonych m2
7(1105-02
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
1.1.1][KNR2-02 |Wiatroizolacja z folii przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
8|0607-01
50 m2 50.000
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17.44 Kosztorys Sanepid dach

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 50.000
1.1.1|KNR 4-01  |Przelozenie pokrycia z ceramicznej karpiowki m2
9(0504-04 przel.p
okr.
50 m2 50.000
przel.p
okr.
RAZEM 50.000
1.1.2|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
0(0504-02 nigciu ponad 25 cm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
1.1.2|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- im
1/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.1.2 KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
2/0510-04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.1.2][KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da- szt.
3/0702-01 chéwka
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.1.2|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z pretao  |m
4,0604-05 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2 CZESC 2 — DACH MANSARDOWY
1.2.1/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
1604-02
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
1.2.2|[NNRNKB | (z.VIiI) Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
202 1622a-
o
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
1.2.3[KNR 2-02 [Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
1613-03 koscido 20 m
66 m2 66.000
RAZEM 66.000
1.2.4 KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki m2
0508-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.2.5|KNR 4-01 | Demontaz wylazu dachowego szt.
0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.6|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
1.2.7/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
1.2.8/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-07 séw itp. z blachy nadajacej sig do uzytku
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
1.2.9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z biachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.2.1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0/0535-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.2.1]KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
1|0430-06
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
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17.44 Kosztorys Sanepid dach OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.2.1 KSNR 3 Wymiana krokwi zwykiych do 50 % m2 pot.
2/0501-05
60 m2 pol. 60.000
RAZEM 60.000
1.2.1|[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegio$é do 1 km m3
3|0108-09
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
1.2.1|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
1.21 Opfata za wysypisko m3
5
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
1.2.1]KNR 2-02  |Pokrycie dachu plytg OSB 12mm m2
6,0410-01
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
1.2.1|KNNR 2 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone m2
7|1105-02
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
1.2.1|[KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym dwuwarstwowo - warstwa pod- |m2
8/0501-02 ktadowa i wierzchnia
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
1.2.1|KSNR 3 Naprawa lukarn metods ciesielska (wymiana uszkodzonych elementéw i za-  |m2 pol.
9/0501-01 bezpieczenie catosci przed korozjg biologiczng),
8 m2 pot. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.2|KNR 2-02  |Wiatroizolacja z folii przymocowana do konstrukeji drewnianej m2
0|0607-01
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.2.2|KSNR 3 Wymiana pokry¢ dachowych i obrébek z deskowaniem i taceniem (dachéwka |m?2 pot.
1|0502-06 karpiéwka /podwéjnie/ w koronie)
20 m2 pot. 20.000
RAZEM 20.000
1.22/KNR 2-17 |Wymiana przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowe o $r.do 200 m2
2/0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
1.22/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
3/0152-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2.2/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
4|0504-02 nieciu ponad 25 cm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
1.2.2|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
5(0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.2.2|[KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
6/0510-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.2.2|KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eterni- |szt.
7|0702-01 tem lub dachdwka
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.2.2|KNR-W 5-08 |Montaz zwod6w poziomych instalacji odgromowej nienaprgzanych zprgtao  'm
8|0604-05 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
16 m 16.000
RAZEM 16.000
1.3 CZESC 3 - DACH JEDNOSPADOWY
1.3.1KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.3.2/KNR 4-01 Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
0519-05
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
1.3.3|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
0535-07 séw itp. z blachy nadajgcej sig do uzytku
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
1.3.4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
0535-04
19 m 19.000
RAZEM 19.000
1.3.5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
0535-06
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.3.6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
0430-06
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
1.3.7/KSNR 3 Wymiana krokwi zwyklych do 50 % m2 pot.
0501-05
102 m2 pot. 102.000
RAZEM 102.000
1.3.8/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km m3
0108-09
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
1.3.9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy  |m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 10
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
1.3.1 Oplata za wysypisko m3
0
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
1.3.1|KNR 2-02  |Pokrycie dachu plytg OSB 12mm m2
1/0410-01
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
1.3.1|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papag na podiozu drewnianym dwuwarstwowo - warstwa pod- |m2
2|0501-02 kiadowa i wierzchnia
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
1.3.1/KNR 2-17  |Wymiana przewod6w wentylacyjnych z blachy stalowej, kotowe o $r.do 200 m2
3/0113-02 mm - udzial ksztattek do 35 %
10 m? 10.000
RAZEM 10.000
1.3.1\KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 200 mm szt.
4/0152-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3.1 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi- |m2
5/0504-02 nigciu ponad 25 cm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
1.3.1 KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&lokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
6/0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
19 m 19.000
RAZEM 19.000
1.3.1/KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
7,0510-04
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.3.1, KNR 4-03  |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eterni- |szt.
8/0702-01 tem lub dachéwkag
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.3.1/KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych zpretao  |m
9/0604-05 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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